

Wola Grzymalina, dnia 20.02.2025 r.

## WYJAŚNIENIA DO SWZ

Dotyczy Postępowania zakupowego ELM 75/02/2025 o udzielenie zamówienia niepublicznego pn. „Dostawa systemu malarskiego TEMANYL GF / systemu malarskiego równoważnego do wykonania wykładziny chemoodpornej wraz z usługami towarzyszącymi”.

Szanowni Państwo,

Zamawiający - ELMEN sp. z o.o., działając na podstawie przepisów zawartych w Procedurze PROC 85011/D - Procedura Zakupy w ELMEN sp. z o.o. — obowiązującej od dnia 01.10.2022 r. udziela odpowiedzi na wniesione uwagi:

W związku z nadesłanymi propozycjami zmian do Załącznika nr 3. Projekt Umowy IPU, Zamawiający informuje, że ulegają zmianie zapisy w Załączniku nr 3.1 Projekt Umowy IPU.

### 1. Zapis §1 Definicje i Interpretacje ust. 1.1 Definicje o dotychczasowym brzmieniu:

„Usługi towarzyszące” oznaczają pełny nadzór techniczny Przedstawiciela Producenta systemu malarskiego Temanyl GF/systemu malarskiego równoważnego do wykonania wykładziny chemoodpornej wraz z usługami towarzyszącymi podczas wykonywania prac malarskich zgodnie z przyjętą technologią.

#### Otrzymuje nowe brzmienie o treści:

„Usługi towarzyszące” oznaczają nadzór techniczny nad powierzchniami referencyjnymi zgodnie PN EN ISO 12944-7:2018 Przedstawiciela Producenta systemu malarskiego TEMANYL GF/systemu malarskiego równoważnego do wykonania wykładziny chemoodpornej wraz z usługami towarzyszącymi podczas wykonywania prac malarskich zgodnie z przyjętą technologią.

### 2. Zapis §2 Przedmiot Umowy ust. 2.1.3 Usługi towarzyszące o dotychczasowym brzmieniu:

„Usługi towarzyszące – pełny nadzór techniczny Przedstawiciela Producenta systemu malarskiego podczas wykonywania prac malarskich zgodnie z przyjętą technologią. Z usług towarzyszących sporządzony zostanie Protokół. Usługi towarzyszące zostaną zrealizowane w cenie Dostawy systemu malarskiego TEMANYL GF do wykonania wykładziny chemoodpornej / systemu malarskiego równoważnego do wykonania wykładziny chemoodpornej. Niewykonanie / nienależyte wykonanie usług towarzyszących, o których mowa w zdaniu poprzednim, uprawniać będzie Zamawiającego do skorzystania z wykonawstwa zastępczego, o którym mowa w ust. 2.7. poniżej, a poniesione przez Zamawiającego koszty wykonania zastępczego wyżej wskazanych usług towarzyszących zostaną potrącone z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, o którym mowa w §9”.

**Otrzymuje nowe brzmienie o treści:**

„Usługi towarzyszące – nadzór techniczny nad powierzchniami referencyjnymi zgodnie PN EN ISO 12944-7:2018 Przedstawiciela Producenta systemu malarskiego podczas wykonywania prac malarskich zgodnie z przyjętą technologią. Z usług towarzyszących sporządzony zostanie Protokół. Usługi towarzyszące zostaną zrealizowane w cenie Dostawy systemu TEMANYL GF do wykonania wykładziny chemoodpornej/systemu malarskiego równoważnego do wykonania wykładziny chemoodpornej. Niewykonanie/nienależyte wykonanie usług towarzyszących, o których mowa w zdaniu poprzednim, uprawniać będzie Zamawiającego do skorzystania z wykonawstwa zastępczego, o którym mowa w ust. 2.7 poniżej, a poniesione przez Zamawiającego koszty wykonania zastępczego wyżej wskazanych usług towarzyszących zostaną potrącone z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, o którym mowa w &9”.

**3. Zapis §3 Okres Realizacji Umowy ust. 3.2.1 o dotychczasowym brzmieniu:**

3.2. Data realizacji Dostawy:

**3.2.1. w 10 tygodniu roku 2025,**

dostawa będzie zrealizowana w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 13.00. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o planowanym terminie Dostawy z **dwudniowym wyprzedzeniem**.

**Otrzymuje nowe brzmienie o treści:**

3.2. Data realizacji Dostawy:

**3.2.1. w ciągu 3 tygodni od Daty Wejścia w Życie Umowy,**

dostawa będzie zrealizowana w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 13.00. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o planowanym terminie Dostawy z **dwudniowym wyprzedzeniem**.

**4. Zapis §9 Zabezpieczenia ust. 9.10.1 o brzmieniu:**

„100% wartości kwoty wskazanej w ust. 9.1. od Daty Wejścia w Życie do 60 dnia licząc od daty podpisania końcowego Protokołu Odbioru Prac – na zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy”.

**Pozostaje bez zmian**

**Niniejsze wyjaśnienia i zmiany stanowią integralną część SWZ i są dla Wykonawców wiążące. SWZ należy odczytywać wraz z ewentualnymi modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiającego.**

**Załącznik:**

Projekt Umowy IPU po modyfikacji z dnia 20.02.2025 r.- Załącznik nr 3.1.


Kierownik Zamawiającego



ELMEN sp. z o.o.  
Pracownik

Jan Zak

Sąd Rejonowy w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego,  
pod nr KRS: 0000211991, Kapitał zakładowy: 999 000. PLN  
Numer rejestrowy BDO: 000237425  
Konto bankowe: PKO BP S.A. nr: 37 1020 3958 0000 9502 0081 6520  
REGON: 472332890, NIP: 729-24-33-553, [www.elmen.pl](http://www.elmen.pl)



ELMEN sp. z o.o.  
Wydział Zarządzania Umowami  
Cezary Czapliński